

Svendborg Sunds Sejlklub

Renovering og tilbygning

Økonomisk overslag udarbejdet august 2020

Alle beløb i overslaget er eksklusiv moms

Revideret 20.8.2020



Funktion	Arbejde	Areal	Pris	Forbedring SSS	Vedligehold Strandgården	Bemærkninger
		kvm.	kr./kvm. ekskl.	kr.	kr.	
Ankomst Køkken Toiletter	Udvendig efterisolering facader Ny facadebeklædning Nye facadepartier Efterisolering af tag + pap Ny stern og underbrædder Nye indvendige skillerum Nyt køkken Malerarbejde indiv. + udv.	86	9.600	825.600		
Omklædning Bad Toilet	Nybygning	25	9.600	240.000		
Overdækket udendørs bruseareal	Nybygning	12	2.400	28.800		
Klublokale Ankomst Dommerrum	Nedbrydning af køkken og skorsten Udvendig efterisolering Ny facadebeklædning Nye facadepartier Efterisolering af tagrum Ny hv/pl brædder + pap Nye render og nedløb Nye gulve Malerarbejde indiv. + udv.	113	8.000	180.800	723.200	

Funktion	Arbejde	Areal	Pris	Forbedring	Vedligehold	Bemærkninger
		kvm.	kr./kvm. ekskl.	kr.	kr.	
Buegang	Ny facadebeklædning Nye døre Ny hv/pl brædder + pap Nye render og nedløb Malerarbejde alle overflader.	144	2.400		345.600	
Klublokale/møderum Teorilokale Bureau til stævner Tekøkken Aktivitetsrum	Udvendig efterisolering Ny facadebeklædning Nye facadepartier Efterisolering af tagrum Ny hv/pl brædder + pap Nye render og nedløb Malerarbejde indiv. + udv.	90	8.000	144.000	576.000	
Sejlads materiel depoter Toiletter	Nybygning	109	8.000	872.000		

Funktion	Arbejde	Areal	Pris	Forbedring SSS	Vedligehold Strandgården	Bemærkninger
		kvm.	kr./kvm. ekskl.	kr.	kr.	
Overdækket areal til grej	Nybygning	14	4.800	67.200		
Kælder under klublokale	Nedbrydning Ny adgang til ny trappe Nyt dørparti Efterisolering vægge Nye gulve Nye vinduer Malerarbejde	72	2.400	86.400	86.400	
Udvendig kældertrappe	Nybygning				200.000	
Flisearealer Pullerbelysning		448	480		215.040	
Delvis nedgravede "garager" ved jolleplads til RIB båd og bøjer m.v.	Nybygning	2	280.000	560.000		
Masteskur. Afkortning, men øgning i bredden.				280.000		
Håndværkerudg. i alt				3.284.800	2.146.240	
Inventar				300.000		
Omkostninger 10 %				328.480	214.624	
Afsat til usikkerhed 15%				492.720	321.936	
I alt eksklusiv moms				4.406.000	2.682.800	
Samlet budget eksklusiv moms				7.088.800		
Forbedring SSS incl moms				5.507.500		SSS finansiering, Fonde mv.
Vedligehold Strandgården ex. Moms				2.682.800		Kommunal ansøgning
Strandgården andel forøget				386.200		I forhold til oprindelig budget