

211 SAK
Vestergade 27 / 31
5700 Svendborg

5/2 2025

Skitseforslag

Beløb eks. moms (Dkr.) Beløb inkl. moms (Dkr.)

KALKULATION	SAMLET OPSUMMERING	1.113.000,00 kr.	1.391.250,00 kr.
--------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

RÅDGIVNING		203.000,00 kr.	250.500,00 kr.
-------------------	--	-----------------------	-----------------------

	arkitekt	projekt vedr. sneglen. (projekt som ikke realiseres)	80.000,00 kr.	100.000,00 kr.
	arkitekt	skitseforslag	40.000,00 kr.	50.000,00 kr.
	arkitekt	myndighedsprojekt	20.000,00 kr.	25.000,00 kr.
	arkitekt	udbuds- / udførelsesprojekt	20.000,00 kr.	25.000,00 kr.
	arkitekt	projektopfølgning, tilsyn og aflevering	0,00 kr.	0,00 kr.
	byggesagsgebyr		13.000,00 kr.	13.000,00 kr.
	landinspektør	opmåling og afsætning	8.000,00 kr.	10.000,00 kr.
	landinspektør	arealoverførsel / sammatrulering	12.000,00 kr.	15.000,00 kr.
	jordbundsundersøgelse	bæreevne og forurening	10.000,00 kr.	12.500,00 kr.

BYGNINGSBASIS		45.000,00 kr.	56.250,00 kr.
----------------------	--	----------------------	----------------------

12.	Skruerfundamenter	Uretik - normale forhold	45.000,00 kr.	56.250,00 kr.
-----	-------------------	--------------------------	---------------	---------------

TØ/SN		625.000,00 kr.	781.250,00 kr.
--------------	--	-----------------------	-----------------------

31.	Konstruktion og overflader	Tømmer / smed	625.000,00 kr.	781.250,00 kr.
-----	----------------------------	---------------	----------------	----------------

MALER		45.000,00 kr.	56.250,00 kr.
--------------	--	----------------------	----------------------

42.	Overflader		45.000,00 kr.	56.250,00 kr.
-----	------------	--	---------------	---------------

VVS		35.000,00 kr.	43.750,00 kr.
------------	--	----------------------	----------------------

59.	nedløb og kloak		35.000,00 kr.	43.750,00 kr.
-----	-----------------	--	---------------	---------------

EL		25.000,00 kr.	31.250,00 kr.
-----------	--	----------------------	----------------------

62.	Elinstallation		25.000,00 kr.	31.250,00 kr.
-----	----------------	--	---------------	---------------

Udearealer		35.000,00 kr.	43.750,00 kr.
-------------------	--	----------------------	----------------------

80.	Grusarealer		35.000,00 kr.	43.750,00 kr.
-----	-------------	--	---------------	---------------

Øvrigt		100.000,00 kr.	125.000,00 kr.
---------------	--	-----------------------	-----------------------

	Uforudsete udgifter		100.000,00 kr.	125.000,00 kr.
--	---------------------	--	----------------	----------------