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Goal Station 44 x 22 meter

Goal Station Arena 44        





Goaltarget

4 STK Goaltarget 

Rebounder

4 STK. Rebounder 



Løbebane 2 x 200 mtr.  400 m2

Kunstgræs Saltex 

Gravearbejde 1804 m2 

Gravearbejde 1804 m2 
Snit af kunstgræs/bundopbygning 



Saltex kunstgræs 1232 m2 (44 x 28 mtr.)  

Levering og udlægning af 1232  m2 Saltex drop MTRX kunstgræs med PU backing, inkl. 
kvartssand og SBR gummigranulat.

100 m2 Flise belægning til forældre / hyggeområde 

50 x 50 x 5 cm 

Gummi belægning 420 m2 



Basket

2 STK. BASKETKURVE PÅ GALV. STANDER SOM NEDSTØBES
INCL. MONTAGE  



2 STK. Pannabane 

Kunstgræs MP 24 M / Flise kant rundt om 



Jordarbejde / kunstgræs / Goal Station / 4 STK. Goaltarget / 4 STK Rebounder / 
Gummi belægning på basket bane / løb bane 200 MTR 
Basket stander og Panna bane 



Samlet pris 2.215.778 KR

Etape:

Goal Station 1.282.560 KR.

Basketbane 424.800 KR.

REP. Af Beach Volley 65.998 KR.

Løb bane 200 meter 216.000 KR.

Pannabane 190.400 KR.

Forældre / hyggeområde  36.000 KR.

Prisen er excl moms
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